



**Große Kreisstadt Bad Waldsee /
WV Obere Schussentalgruppe
Öffentliche Ausschreibung von
Bauleistungen auf Grundlage der VOB**



Baumaßnahme: Gewerbepark Wasserfall 2.Erweiterung
Bauherr: Stadt Bad Waldsee / WV Obere Schussentalgruppe
Planung + Bauleitung: Schranz+Co. Ing.-Ges. für Bauwesen mbH

Art und Umfang der Bauleistungen:

Los 1: Tief- und Straßenbauarbeiten Bauabschnitt 1

Oberbodenarbeiten	28.000 m ²
Flächenabtrag	6.000 m ³
Mineralische Tragschichten	5.500 m ³
Randsteinarbeiten	1.300 m
Asphaltarbeiten	6.600 m ²
Grabenaushub für Ver- und Entsorgungsleitungen	3.650 m ³
Aushub Ableitungsgräben, Retentionsbecken	3.200 m ³
Austauschmaterial	4.200 m ³
PP-Rohre aus Kunststoff DN 100 - 300	615 m
Stahlbetonrohre DN 400 - 700	535 m
Abwasserdruckleitung PE	1.220 m
Stahlbeton-Fertigteilschächte DN 1000 - 2000	36 St
Kabel- und Leerrohrarbeiten	870 m

Los 2: Tief- und Straßenbauarbeiten Bauabschnitt 2

Oberbodenarbeiten	54.000 m ²
Flächenabtrag	8.500 m ³
Mineralische Tragschichten	10.500 m ³
Randsteinarbeiten	2.200 m
Asphaltarbeiten	8.500 m ²
Grabenaushub für Ver- und Entsorgungsleitungen	7.830 m ³
Aushub Ableitungsgräben	6.440 m ³
Austauschmaterial	7.500 m ³
PP-Rohre aus Kunststoff DN 100 - 300	375 m
Stahlbetonrohre DN 400 - 1800	1060 m
Abwasserdruckleitung PE	1.650 m
Stahlbeton-Fertigteilschächte DN 1000 - 2000	72 St
Kabel- und Leerrohrarbeiten	1.200 m

Los 3 Wasserleitungsarbeiten

Wasserleitung GGG DN 150	1.100 m
Schachtinstallationen	9 St
Hausanschlüsse DA 50 PE	24 St

Angebotsausgabe: ab Mittwoch, 19.06.2024

Der Vergabeunterlagen in digitaler Form können kostenfrei angefordert werden bei:
u.michelberger@bad-waldsee.de

Einreichungstermin, Zeit und Ort:

Mittwoch, 10.07.2024, 11:00 Uhr, Große Kreisstadt Bad Waldsee, Rathaus-Botenmeisterei,
Hauptstraße 29, 88339 Bad Waldsee, EG Zimmer 001

Eröffnungstermin, Zeit und Ort:

Mittwoch, 10.07.2024, Stadtverwaltung Bad Waldsee, Ravensburger Straße 2, EG Zimmer 002
Los 1: 11.15 Uhr, Los 2: 11.30 Uhr, Los 3: 11.45 Uhr

Ende der Bindefrist: 07.08.2024

Ausführung: Los 1: Fertigstellung: 14.März 2025; Los 2: Fertigstellung: 30.11.2025;
Los 3: Fertigstellung: BA I 14.März 2025; BA II 30.11.2025

Nachprüfstelle nach § 31 VOB/A:

Landratsamt Ravensburg als Rechtsaufsichtsbehörde

Bad Waldsee, 14.06.2024

Matthias Henne, Oberbürgermeister

Planung und Bauleitung

Schranz + Co.
Friedrichstraße 16
88348 Bad Saulgau

